

Sopot, 31 sierpnia 2009 r.

INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. Powstańców Warszawy 55
81-712 Sopot
telefon: 058 551-72-81
fax.: 058 551-21-30
e-mail: office@iopan.gda.pl

Numer postępowania: IO/DT/1864/2009

ZAWIADOMIENIE
O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na usługę:

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji i remontu siłowni statku naukowo-badawczego s/y „Oceania”

Działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) – Zamawiający wprowadza następujące zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 10 sierpnia 2009 r. na usługę „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji i remontu siłowni statku naukowo-badawczego s/y „Oceania” dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk:

1. Treść zdania drugiego w punkcie II. SIWZ zatytułowanym: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA w dotychczasowym brzmieniu:

„Planowany termin rozpoczęcia wykonywania modernizacji i remontu: pomiędzy 1.04.2010 roku a 9.04.2010 roku – termin podstawienia statku do Portu Gdańskiego, Nabrzeże Zbożowe, ul. Starowiślna.”

ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:

„Planowany termin rozpoczęcia wykonywania modernizacji i remontu: pomiędzy 1.09.2010 roku a 9.09.2010 roku – termin podstawienia statku do Portu Gdańskiego, Nabrzeże Zbożowe, ul. Starowiślna.”

2. W wyniku modyfikacji zamianie ulega treść Projektu umowy, przez co w Załączniku nr 6 do SIWZ – Projekcie umowy - zdanie pierwsze ustępu 2 w § 5 Projektu umowy w dotychczasowym brzmieniu:

„Planowany termin rozpoczęcia wykonywania modernizacji i remontu: pomiędzy 1.04.2010 roku a 9.04.2010 roku – termin podstawienia statku do Portu Gdańskiego, Nabrzeże Zbożowe, ul. Starowiślna celem przekazania Wykonawcy.”

ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:

„Planowany termin rozpoczęcia wykonywania modernizacji i remontu: pomiędzy 1.09.2010 roku a 9.09.2010 roku – termin podstawienia statku do Portu Gdańskiego, Nabrzeże Zbożowe, ul. Starowiślna celem przekazania Wykonawcy.”

W/w zmiany podyktowane są zmianami planów rejsowych s/y Oceanii.

Z uwagi na to, że zmiana nie ma wpływu na zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu oraz nie zachodzi sytuacja, iż w wyniku tej zmiany niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, termin składania ofert nie zostaje przedłużony.

Z-ca DYREKTORA
ds. administracyjno-ekonomicznych
Szkutnił
mgr Danuta Szkutnił