

**Instytut Oceanologii
Polska Akademia Nauk
Powstańców Warszawy 55
81-712 Sopot**

**PT WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne**

**ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI
OGŁOSZENIA I SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Szanowni Państwo,
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a w związku z art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn.zm.), informuję, że Zamawiający **zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia**, poprzez:

1. zmianę treści pkt. VII.6.a) prowadzącą w konsekwencji do zmiany treści pkt. III.2.1) 6)a) ogłoszenia i otrzymuje on następujące brzmienie:

*„Ekspert ds. zarządzania projektem - kierownik zespołu spełniający następujące wymagania:
- posiada minimum 10 lat doświadczenia związanego z zarządzaniem projektami, oraz
- posiada umiejętność zarządzania projektami, w ramach których opracowywano systemy informatyczne, tj. wskazana osoba zarządzała, w ciągu ostatnich 3 lat, jako kierownik projektu, co najmniej 3 projektami obejmującymi swym zakresem opracowanie zintegrowanych systemów informatycznych o wartości przekraczającej 10 mln zł łącznie, oraz
- posiada umiejętność stosowania metodyki zarządzania projektami PRINCE 2 lub PMP tj. posiada aktualny certyfikat PRINCE2 Practitioner lub PMP; certyfikat, musi pochodzić wyłącznie od jednostki posiadającej akredytację do wydawania certyfikatów PRINCE2 lub PMP.”*

2. zmianę §2 ust. 6 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Założenia i plany będą udostępniane Instytutowi w celu zatwierdzenia oraz sprawowania bieżącego nadzoru. Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych zadań i Etapów, ma obowiązek uzyskać wyraźną, pisemną akceptację przez Instytut.”

3. zmianę §2 ust. 8 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca gwarantuje osiągnięcie celów, jakie mają zostać spełnione przez prawidłowo zaprojektowany oraz wykonany ZSPDO, a opisanych w załącznikach do niniejszej Umowy, a zwłaszcza celów i funkcjonalności opisanej w załączniku nr 1 do SIWZ – „B. Cel projektu.””

4. zmianę §4 ust. 1 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Dla wykonania Umowy niezbędne jest w szczególności kompleksowe wykonanie całego przedmiotu zamówienia i uzyskanie przez ZSPDO wszelkich celów”

5. zmianę §4 ust. 4 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Umowę uznaje się w szczególności za niewykonaną, jeżeli nie osiągnięto w pełni któregośkolwiek z zadań lub Etapów przedstawionych w załącznikach, a zwłaszcza w załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, lub nie osiągnięto celów podanych w Umowie lub w załącznikach”.

6. zmianę §5 ust. 2 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Terminem wykonania Umowy jest dzień zaakceptowania przez Instytut końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego, co nastąpi po uprzedniej akceptacji kolejnych prac oraz etapów i pełnym, skutecznym wdrożeniu ZSPDO i uzyskaniu pozytywnych wyników testów powdrożeniowych i osiągnięciu jego pełnej funkcjonalności, jak i celów, o których mowa w załączniku nr 1 do SIWZ. Termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia zakończenia realizacji projektu.”

7. zmianę §6 ust. 5 Umowy, poprzez wykreślenie wyrażenia „podatek akcyzowy”.

8. zmianę §6 ust. 6 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Wynagrodzenie wynikające z Umowy obejmuje również wynagrodzenie za opłaty licencyjne w kwocieBRUTTO oraz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych do programów komputerowych oraz dokumentacji w rozumieniu załącznika nr U1 do Umowy w kwocie BRUTTO na polach eksploatacji określonych w Załączniku nr U1 do Umowy w sposób nieograniczony co do miejsca i czasu korzystania. „

9. zmianę §6 ust. 9 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Instytut ma prawo odmówić wypłaty Wynagrodzenia za poszczególne kwartały, w szczególności jeżeli:

- a. nie zostanie przedstawiony protokół z wykonanych prac w tym w szczególności, gdy wykonawca nie wywiąże się z postanowień § 5 ust. 6 niniejszej Umowy.*
- b. nie zostanie wykonany Etap, którego wykonanie przewidywano na dany kwartał. W takim przypadku do czasu oddania zaległego Etapu, Instytut może odmówić wypłaty Wynagrodzenia za kolejne kwartały i Etapy.”*

10. wprowadzenie preambuły do §7 Umowy w następującym brzmieniu:

„Dla potrzeb niniejszej Umowy i jej załączników, Strony rozumieją iż „Wada” oznacza jakkolwiek niesprawność Systemu, sprzętu, oprogramowania, jak i wszelkich innych elementów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. Wada występuje wówczas jeżeli dany element zamówienia nie działa zgodnie ze swoim przeznaczeniem, w tym w szczególności funkcjonalnością, o jakiej zapewnił Wykonawca, a która jest niezbędna do prawidłowego działania Systemu. Jako przykłady rozumienia pojęcia Wada można wskazać: nieruchomienie się systemu, serwera lub serwerów, stacji roboczych lub stacji roboczej, „zawieszanie się” systemu lub oprogramowania, działanie systemu lub oprogramowania w sposób niezapewniający funkcjonalności (o której mowa w SIWZ), niesprawność sprzętu uniemożliwiająca korzystanie z jej funkcjonalności (o której mowa w SIWZ).”

11. zmianę §7 ust. 1 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku niewykonania w terminie konkretnego Etapu Umowy, z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Instytut może naliczyć karę umowną w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Roszczenie o zapłatę kary umownej nie wyłącza

dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.”

12. zmianę §7 ust. 2 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku nieprzedstawienia sprawozdania z wykonanych prac za dany miesiąc realizacji Umowy, w terminie 10 dni od zakończenia tego miesiąca Instytut może naliczyć karę umowną w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) Roszczenie o zapłatę kary umownej nie wyłącza dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.

13. zmianę §15 ust. 5 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy lub jej załączników wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany i uzupełnienia Umowy lub jej załączników mogą nastąpić w trybie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- a) wystąpią zmiany w obowiązujących przepisach prawa, w tym w normach, mających wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy*
- b) działania lub bezczynność organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji zwolnień, itp. Spowodują niemożliwość dotrzymania ustalonych w umowie terminów*
- c) wystąpią niezależne od zamawiającego zmiany zasad lub terminów dofinansowania z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka*
- d) wystąpią inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego lub wykonawcy skutkujące okresową niemożliwością dotrzymania terminów realizacji przedmiotu umowy*
- e) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji przetargowej lub ofercie wykonawcy spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem rynku tych materiałów lub urządzeń*
- f) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji*
- g) koniecznością dostosowania infrastruktury lub wyposażenia niezbędnych do prawidłowej współpracy z przewidywaną do wdrożenia w przyszłości Zamawiającego infrastrukturą*
- h) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej okresowe wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ*
- i) zmiany obowiązującej stawki VAT – jeżeli zmiana stawki VAT powodować będzie zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę*
- j) konieczności zmiany miejsca dostaw z przyczyn leżących po stronie zamawiającego*
- k) konieczności zmiany adresów do doręczeń, telefonów kontaktowych, telefonów serwisowych, osób upoważnionych*

Postanowienia powyższe stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę nie stanowią jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.”

14. zmianę §4 Załącznika U1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wynagrodzenie z tytułu stworzenia Utworów i Programów Komputerowych i przeniesienia praw majątkowych na wymienionych w umowie wszystkich polach eksploatacji, a także za udzielenie wszelkich zgód i zezwoleń jakich wymaga lub będzie w przyszłości wymagało prawo, zostało ujęte w wynagrodzeniu w § 6 ust 4 Umowy, w kwocie określonej w § 6 ust. 6 Umowy.. Instytut może uzależnić wypłatę wynagrodzenia od pisemnego potwierdzenia przeniesienia autorskich praw majątkowych w umówionym zakresie.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu stworzenia i przeniesienia praw do utworów na wymienionych powyżej polach eksploatacji, a także z tytułu udzielonych zgód i zezwoleń.”

15. zmianę §7 ust.1 lit b) Załącznika U1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„dysponuje prawami autorskimi lub licencjami do wszelkich dóbr niematerialnych koniecznych dla opracowania oprogramowania autorskiego wymaganego do realizacji zamówienia (w tym oprogramowaniem komputerowym), w odpowiednim zakresie, obejmujące możliwość korzystania i rozporządzania prawami na polach eksploatacji w szczególności wymienionych w art. 50 oraz 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych „

16. zmianę §11 Załącznika U1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Udzielenie licencji do Programów komputerowych i kodu źródłowego bez żadnych ograniczeń czasowych, t.j. m.in. bez ograniczeń w godzinach korzystania, ani w długości korzystania, lub terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych poniżej w umowie nastąpi w chwili podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego za dany etap lub kwartał (w którym dane oprogramowanie powinno zostać oddane)”,

17. zmianę §12 Załącznika U1, który otrzymuje następujące brzmienie:

Strony określają, iż wynagrodzenie z tytułu należytego i pełnego wykonania niniejszej Umowy, co obejmuje także udzielenie licencji do Programów Komputerowych na polach eksploatacji określonych w niniejszym załączniku a także udzielenie wszelkich zgód i zezwoleń jakich wymaga lub będzie w przyszłości wymagało prawo, zostało ujęte w wynagrodzeniu w § 6 ust 4 Umowy, w kwocie określonej w § 6 ust. 6 Umowy.

18. zmianę pkt. 1 Załącznika U4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wraz z oddaniem Instytutowi w pełni funkcjonalnego ZSPDO – t.j. wraz z prawidłowym wykonaniem wszystkich Etapów, o których mowa w Umowie, w szczególności zgodnie z § 2 ust 3 Umowy, jak i podpisaniem końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego - Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na system ZSPDO, w tym na każdy z elementów sprzętu (każdy dysk twardy, monitor, serwer, komputer, oprogramowanie) jak i na cały system ZSPDO (zgodnie z zasadami jego funkcjonalności określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ) w okresie gwarancji zapewnia bezpłatne usługi serwisowe na całe ZSPDO (sprzęt komputerowy, urządzenia, oprogramowanie, materiały eksploatacyjne) na zasadach określonych poniżej.”

19. zmianę pkt. 3 lit. b Załącznika U4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Bezzwłoczne Usuwanie wad w systemie operacyjnym oraz oprogramowaniu wykorzystywanych przez ZSPDO powstałych podczas użytkowania - usuwanie wad nastąpi w trybie o którym mowa w ust. 6 poniżej niniejszego załącznika”

20. zmianę pkt. 3 lit. c Załącznika U4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Zapobieganie występowaniu wad i ewentualne usuwanie wad (w trybie o którym mowa w ust. 6 poniżej niniejszego załącznik) sprzętu komputerowego oraz wszelkiego oprogramowania wykorzystywanego przez ZSPDO”

21. zmianę pkt. 6 Załącznika U4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku wystąpienia lub ujawnienia się wady systemu ZSPDO Wykonawca zobowiązuje się usunąć zaistniałą wadę niezwłocznie, lecz nie później niż w przeciągu 3 dni od uzyskania zgłoszenia przekazanego pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu. Wykonawca będzie w zakresie zgłaszania awarii systemu będzie dostępny w godzinach 8.00-22.00, 7 dni w tygodniu, 365(6) dni w roku, pod(...)”:

22. zmianę pkt. 7 Załącznika U4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca do niezbędnego minimum ograniczy czas konserwacji lub naprawy gwarancyjnej systemu ZSPDO, w tym sprzętu oraz wszelkiego oprogramowania wykorzystywanego przez

ZSPDO, a o ile to będzie możliwe i zlecone przez Instytut, Wykonawca podstawí sprzęt zastępczy na ten czas. W przypadku gdy zachodzi konieczność dokonania skomplikowanej naprawy gwarancyjnej; a także konieczne jest sprowadzenie części zamiennych z zagranicy, przez co naprawa trwać będzie dłużej niż 3 dni, Wykonawca obowiązany jest do podstawienia do dyspozycji Instytutu sprzętu zastępczego o parametrach technicznych i funkcjonalnych niegorszych od zepsutego urządzenia.”

23. zmianę pkt. 8 Załącznika U4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Jeśli Wykonawca pomimo prawidłowego poinformowania przez Instytut, odmówi usunięcia wady w terminie określonym w pkt. 7, Instytut będzie uprawniony do zlecenia wykonania usługi innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Instytut odszkodowania na zasadach ogólnych.”

24. zmianę pkt. 13 Załącznika U4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„O ile Wykonawca wykona wadliwie naprawę gwarancyjną w skutek czego nastąpi uszkodzenie Sprzętu lub wszelkiego oprogramowania wykorzystywanego przez ZSPDO zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Roszczenie o zapłatę kary umownej nie wyłącza dochodzenia odszkodowania w wysokości szkody poniesionej przez Instytut”.

25. zmianę pkt. 14 Załącznika U4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku nie dotrzymania terminów; napraw lub wymiany na wolny od wad sprzęt Wykonawca zapłaci Instytutowi kary umowne w wysokości 10.000 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Roszczenie o zapłatę kary umownej nie wyłącza dochodzenia odszkodowania w wysokości szkody poniesionej przez Instytut.”

26. zmianę pkt. C.4 Załącznika 1 do SIWZ, który otrzymuje w części dotyczącej macierzy dyskowych następujące brzmienie:

„Macierz dyskowa zawierająca dyski o pojemności 16x300 GB 4,8 TB działająca w trybie RAID5 z możliwością połączenia do przełącznika FC lub wyposażoną w mniejszą ilość dysków o pojemności 4,8 TB działająca w trybie RAID5 z możliwością połączenia do przełącznika FC.”

Z-ca DYREKTORA
ds. administracyjno-ekonomicznych

mgr Józef Dmowski

Otrzymują:

1. Strona internetowa;
2. a/a.