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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót
budowlanych instalacyjnych i montaŜowych związanych z budową kotłowni olejowej
oraz z montaŜem instalacji kolektorów słonecznych w budynku DPS „Zameczek” w Kuźni
Nieborowskiej.
Zakres specyfikacji obejmuje następujące opracowania:
1. ST0 – Wymagania ogólne
2. ST01 – Kotłownia olejowa – branŜa budowlana
3. ST02 – Kotłownia olejowa – branŜa technologiczna
4. ST03 – Kolektory słoneczne – branŜa technologiczna i budowlana
5. ST04 – Kotłownia olejowa oraz instalacja kolektorów słonecznych - część elektryczna i
AKPiA
6. ST05 – Podłączenie istniejącej instalacji c.o. i wod.-kan do kotłowni olejowej
Zakres prac obejmuje wykonanie robót w następujących branŜach:
Poziom CPV Opis
Dział 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
Klasa 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;
roboty ziemne
Kategoria 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Grupa 45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie
inŜynierii lądowej i wodnej
Klasa 45260000-7
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
Klasa 45220000-5 Roboty inŜynieryjne i budowlane
Kategoria 45223000-6 Konstrukcje
Grupa 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
Kategoria 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
Kategoria 45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych
Klasa 45320000-6 Roboty izolacyjne
Kategoria 45321000-3 Izolacja cieplna
Klasa 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kategoria 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz
Kategoria 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych



Kategoria 45317000-2 Inne instalacje elektryczne
Grupa 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Klasa 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Kategoria 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
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1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i
realizacji robót.
Opis przedmiotu zamówienia:
Roboty budowlane obejmują następujące prace:
- wykonanie kotłowni olejowej
- podłączenie istniejącej instalacji c.o. i wod.-kan do kotłowni olejowej
- instalacja kolektorów słonecznych
- instalacje elektryczne dla kotłowni i układu kolektorów słonecznych
1.3.Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Prace towarzyszące obejmują:
a) wykonanie dokumentacji powykonawczej
b) wykonanie badań powykonawczych:
- szczelności instalacji wodnej
- szczelności instalacji kanalizacyjnej
- szczelności instalacji centralnego ogrzewania
- skuteczności zerowania i ochrony przeciwporaŜeniowej instalacji elektrycznych
Roboty tymczasowe obejmują
a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy
b) doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie ścieków dla zaplecza budowy
c) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych
d) zabezpieczenie istniejącej zieleni i drzewostanu na terenie budowy i na terenie
przyległym.
1.4. Określenia podstawowe
Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach
dopuszczenia
materiałów do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania i odbioru robót,
literaturze
technicznej.
W dalszej części opracowania skróty i symbole oznaczają:
- St0 – Wymagania ogólne (Specyfikacja Techniczna Ogólna)
- ST01- ST5 - Specyfikacje Techniczne Szczegółowe 01,02,03...,05
- Kod CPV - oznaczenie liczbowe działu grupy, klasy, kategorii robót zgodnie
określeniami



Wspólnego Słownika Zamówień (rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
Dz. Urz.
WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.)
4/20
Pod określeniem: dokumentacja przetargowa, uŜytym w niniejszym opracowaniu
rozumie się:
specyfikację istotnych warunków zamówienia, dokumentację projektowa i inne
opracowania nie
wymienione, a opisujące przedmiot zamówienia.
1.5. Informacje o terenie budowy
Budynek będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Kuźni Nieborowskiej.
1.6. Wymagania ogólne
a) Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z
dokumentacją
przetargową, projektową i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.
b) Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy teren budowy
wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy,
dokumentację projektową.
c) Zagospodarowanie terenu budowy
A. Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy
Przystąpienie do robót naleŜy poprzedzić opracowaniem przez wykonawcę projektu
organizacji robót
i zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności:
1. Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy
2. Rozplanowanie przestrzeni placu budowy w sposób nie powodujący kolizji z drogami
transportu materiałów i sprzętu
3. Opracowanie planu „bioz” – planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób
zatrudnionych przy robotach budowlano-montaŜowych, instalacyjnych i
wykończeniowych
4. Charakterystykę robót i ich zasadnicze parametry
5. Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych
6. Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania
poszczególnych
elementów robót
B. Przygotowanie terenu budowy
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien
odpowiednio
przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności:



1. ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia
znajdującego
się na placu budowy lub w celu zapobieŜenia niebezpieczeństwu, jakie moŜe zagraŜać w
czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania prac;
ogrodzenie
placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagroŜenia dla ludzi, a
jego wysokość powinna wynosić nie mniej niŜ 1,50 m,
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2. przystosować budynki istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na
cele
składowania materiałów, maszyn i urządzeń, ewentualnych laboratoriów polowych lub
obiektów technologicznych związanych z budową oraz przygotować miejsce do
składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami,
3. na budowie, której czas trwania nie będzie dłuŜszy niŜ jeden rok, urządzić dla
pracowników
wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia
odzieŜy,
umywalnię i ustępy,
4. pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w
tym
zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na
budowie,
5. przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały
pędne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uŜyciu rozpuszczalników materiały chemiczne,
karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie
przepisami lub wytycznymi producenta,
6. usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące
stwarzać
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót.
C. Drogi dojazdowe i na placu budowy
Na terenie budowy naleŜy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych . NaleŜy utrzymywać
je w
czystości i nie uniemoŜliwiać transportu wewnętrznego.
d) Zgodność robót z dokumentacją przetargową
Dokumentacja przetargowa, ST0, ST01-ST05 oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez
Zamawiającego Wykonawcy są obowiązujące dla Wykonawcy.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją
przetargową, ST0,
ST01-ST05.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją
przetargową ST0 lub
ST01-ST05 i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
zostaną
zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
e) Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji
kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe
jest włączony
w cenę umowną.
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f) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren
budowy,
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia,
hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
g) Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej i utrzymywać
sprawny sprzęt
przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem
wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.



h) Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
uŜycia.
Wszelkie materiały uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób
jednoznaczny
określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawnioną
jednostkę.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót
ich
szkodliwość zanika, mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych
wbudowania, jeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy.
i) Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych
urządzeń,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji
Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.
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j) Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy
transporcie
materiałów i wyposaŜenia, na budowę i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbędne zezwolenia
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o
kaŜdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na
teren budowy i



Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z
poleceniami Zamawiającego.
k) Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i
higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej
nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
l) Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
uŜywane
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia
zakończenia
przez Zamawiającego).
m) Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i
będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót.
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2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Przy wykonywaniu prac naleŜy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w
budownictwie.
Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrób budowlany nadaje
się do
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeŜeli jest:
1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, Ŝe dokonano oceny jego zgodności z
normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową



specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej,
albo
3) oznakowany, z zastrzeŜeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa
załącznik nr 1 do ustawy „Wyrobu budowlane”.
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do
robót
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła
zamawiania tych
materiałów i odpowiednie dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania oraz próbki
do
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła
nie oznacza
automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały
uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST0, ST01-ST05 w czasie
postępu robót.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy.
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były
dostępne do
kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z
Zamawiającym organizuje Wykonawca.
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2.5. Szczegółowe dane o materiałach
W poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych przedstawiono
występujące w
danych rodzajach robót materiały.



Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów,
urządzeń czy ich
elementów naleŜy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy „prawo
zamówień
publicznych”.
Oznacza to, Ŝe wykonawca moŜe zaoferować materiały czy urządzenia równowaŜne
pod
warunkiem, Ŝe klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach
przetargowych oraz będą
zachowane parametry techniczne i jakościowe. W takiej sytuacji naleŜy równieŜ podać
nazwę
dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia i
udokumentować jego
jakość, celem porównania. Do oferty naleŜy załączyć dokumentację dopuszczającą
proponowane
rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny
z projektem
organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w
takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi
w dokumentacji przetargowej, projektowej , ST0, ST01-ST05 i wskazaniach
Zamawiającego w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi
jego uŜytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów
potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków umowy,
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.



4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w
dokumentacji przetargowej, ST0, ST01-ST05 i wskazaniach Zamawiającego, w terminie
przewidzianym
umową.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów
technicznych.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
A. Ogólne warunki wykonywania robót
5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za
jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
przetargową,
projektową, wymaganiami ST0, ST01-ST05, projektu organizacji robót oraz poleceniami
Zamawiającego.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej,
projektowej, w
ST0 i ST01-ST05, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiający uwzględni
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy
badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną
kwestię.
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie
Zamawiającego.



5.2.Warunki przystąpienia do robót
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:
- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej,
- oceny stanu terenu w zakresie moŜliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów,
miejsc składowania
materiałów, lokalizacji zaplecza budowy
Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania
w media tj.
energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbędne do prowadzenia robót.
5.3. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym
Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem
załącznika i opatrzone datą, podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Zamawiającego,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
końcowych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,



- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom,
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem informacji kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem informacji kto je
przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłoŜone
Zamawiającemu do ustosunkowania się.
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
b) Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
kaŜdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach
przyjętych w przedmiarze i wpisuje do księgi obmiaru.
c) Dokumenty laboratoryjne
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Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w
budownictwie,
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawca będzie gromadził w formie
uzgodnionej w
planie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny
one być
udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Zamawiającego.
d) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyŜej, następujące
dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
e) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.



Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.
B. Szczegółowe warunki wykonywania robót
1. Szczegółowe warunki wykonywania robót instalacji kolektorów słonecznych zostały
przedstawione w dokumentacji technicznej: Projekt wykonawczy instalacji układu
kolektorów
słonecznych - branŜa technologiczna, opracowanie: Przedsiębiorstwo Usługowe
Badawczo-
Projektowe DYNAMIKA sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 4a, lipiec 2006 rok
2. Szczegółowe warunki wykonywania kotłowni olejowej zostały przedstawione w
dokumentacji
technicznej: Projekt wykonawczy kotłowni olejowej - branŜa technologiczna i budowlana
,
opracowanie: Przedsiębiorstwo Usługowe Badawczo-Projektowe DYNAMIKA sp. z o.o.
44-100
Gliwice, ul. Robotnicza 4a, lipiec 2006 rok
3. Szczegółowe warunki wykonywania robót instalacji elektrycznych dla kotłowni i
kolektorów
słonecznych zostały przedstawione w dokumentacji technicznej: Projekt wykonawczy
kotłowni
olejowej i układu kolektorów słonecznych - branŜa elektryczna i AKPiA., opracowanie:
Przedsiębiorstwo Usługowe Badawczo-Projektowe DYNAMIKA sp. z o.o. 44-100 Gliwice,
ul.
Robotnicza 4a, lipiec 2006 rok
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4. Szczegółowe warunki wykonywania podłączenia instalacji do kotłowni zostały
przedstawione w
dokumentacji technicznej: Projekt wykonawczy podłączenie istniejącej instalacji c.o. i
wod.-kan
do kotłowni olejowej, opracowanie: Przedsiębiorstwo Usługowe Badawczo-Projektowe
DYNAMIKA sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 4a, lipiec 2006 rok
Dla sporządzenia oferty, Zamawiający winien udostępnić Wykonawcom wyŜej
wymienione
opracowania projektowe oraz przynaleŜne przedmiary robót, jako integralne
elementy
dokumentacji przetargowej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Plan zapewnienia jakości



Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiającego plan
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót,
moŜliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z
dokumentacją
przetargową, projektową, ST0 i ST01-ST05 oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez
Zamawiającego.
Plan Zapewnienia Jakości (PZJ) winien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów
robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych
robót,
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz
urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania
poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
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6.2.Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć
załoŜoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni



odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji
przetargowej, projektowej, ST0 i ST1-ST05
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST0,
ST01-ST05,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający
ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia
i sprzęt
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek,
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Zamawiający będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów,
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca .
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST0, ST01-ST05, stosować
moŜna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o
rodzaju,



miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.
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6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej,
nie później jednak niŜ w terminie określonym w planie zapewnienia jakości.
6.6. Badania prowadzone przez Zamawiającego
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania
kontroli i
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.
Zamawiający moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od
Wykonawcy, na
swój koszt.
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Zamawiający poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i robót z
dokumentacją przetargową, projektową, ST0 i ST01-ST05, a koszty powtórnych badań i
pobierania
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie
Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie
dokumenty
dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie
Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrób budowlany nadaje
się do stosowania
przy wykonywaniu robót budowlanych, jeŜeli jest:
1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, Ŝe dokonano oceny jego zgodności z
normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej,
albo
3) oznakowany, z zastrzeŜeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa



załącznik nr 1 do ustawy „Wyroby budowlane”.
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady przedmiaru robót
Przedmiar robót został wykonany według zasad podanych w odpowiednich katalogach
nakładów
rzeczowych
7.2.Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
dokumentacją
przetargową, ST0 i ST01-ST05, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o
zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub
gdzie
indziej w ST0, ST01-ST05 nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku naleŜytego wykonania
przedmiotu
umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją przetargową.
7.3.Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo
wzdłuŜ linii osiowej.
Jeśli szczegółowe specyfikacje techniczne dla danych robót nie wymagają tego inaczej,
objętości
będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w kilogramach zgodnie z
wymaganiami
ST0, ST01-ST05.
7.4.Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane
przez Zamawiającego.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia
te lub
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca winien posiadać waŜne świadectwa
legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym
okresie trwania robót.



7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i
jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone w
formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, roboty
podlegają
następującym etapom odbioru:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi końcowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umoŜliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Zamawiający.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie
z umową.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją przetargową, projektową, ST0, ST01-ST05 i uprzednimi
ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót,
stanowiących



zakończony odrębny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w
dokumentacji
przetargowej. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze
końcowym
robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.
8.4. Odbiór końcowy robót
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona
przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o
tym fakcie
Zamawiającego.
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Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia
potwierdzenia przez
Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniŜej.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności
Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej na podstawie
przedłoŜonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z
dokumentacją przetargową, ST0 i ST01-ST05.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów częściowych.
8.5. Dokumenty odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół
odbioru
końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
- dokumentację powykonawczą
- receptury i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały),
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
- dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą



gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin
odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.6. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny)
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakości
elementów
robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w
tym okresie.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH I
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących.
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących.
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9.2.Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej
pozycji w
wycenianym przedmiarze robót.
Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robót winna uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST0, ST01-ST05, w
dokumentacji przetargowej, a takŜe w obowiązujących przepisach, bez względu na to
czy zostało to
szczegółowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robót czy teŜ nie.
Ceny jednostkowa robót winna obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu,
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem podatku VAT
Ceny jednostkowe winny uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót
określonych
w danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST0, ST01-ST05
, dokumentacją przetargową, projektową, łącznie z kosztami i pracami dodatkowymi.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym
przedmiarze
robót jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie
robót objętych



tą pozycją kosztorysową. Jeśli jakieś czynności lub roboty zostały pominięte to uwaŜa
się, Ŝe
Wykonawca ujął je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie
przedmiaru.
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót.
Przy
dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy
Zamawiającym a
Wykonawcą.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dz.U.03.207.2016 - j.t.
Prawo budowlane.
Dz.U.01.138.1554
Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Dz.U.03.120.1126
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia.
Dz.U.02.108.953
Dziennik budowy, montaŜu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające
dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
Dz.U.01.118.1263
Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót
ziemnych, budowlanych i drogowych.
20/20
Dz.U.03.121.1138
Ochrona przeciwpoŜarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Dz.U.02.75.690
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dz.U.99.74.836
Warunki techniczne uŜytkowania budynków mieszkalnych.
Dz.U.99.43.430
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz.U.03.121.1139
PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi poŜarowe.
Dz.U.04.92.881
Wyroby budowlane.
Dz.U.04.130.1386



Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.
Dz.U.04.198.2041
Sposoby deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania ich
znakiem budowlanym.
Dz.U.04.249.2497
Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaŜnione do ich wydawania.
M.P.96.19.231
Dopuszczalne stęŜenia i natęŜenia czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez
materiały budowlane,
urządzenia i elementy wyposaŜenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.
Dz.U.02.220.1850
Wymagania dotyczące zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w
surowcach i materiałach
stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza Ŝywego, a takŜe
w odpadach
przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontrola zawartości tych izotopów.
Dz.U.02.169.1386
Normalizacja.
Dz.U.02.241.2077
Sposób nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą.
M.P.04.7.117
Wykazy norm zharmonizowanych.
M.P.04.17.297
Wykaz norm zharmonizowanych.
M.P.04.31.551
Wykaz norm zharmonizowanych.
M.P.04.43.758
Wykaz norm zharmonizowanych.
M.P.05.2.19
Wykaz norm zharmonizowanych.
Instrukcja nr 282 „Wytyczne wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie
obniŜonych temperatur”–
wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa
PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością - Wymagania


