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Sopot 2009-01-19 r.



Odpowiedź na pytania oferentów


dot. przetarg nieograniczony na „Remont okresowy s/y Oceania”


W odpowiedzi na pytanie jednego z oferentów brzmiące cytuję: 

„Po analizie treści SIWZ i Umowy zwracam sie z prośbą o informację czy możliwa jest zwiana treści umowy w paragrafie 9 jak poniżej (oznaczona kolorem czerwonym): 

§9 

1.        Jeżeli przedmiot umowy nie zostanie wykonany w terminie, o jakim mowa w §2 z racji okoliczności niewywołanych przez Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,1% wartości ceny określonej w §6 ust. 2 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 15% wartości ceny określonej w §6 ust. 2 Umowy. Kary umowne nie nie będą naliczane za okres opóźnienia spowodowany "siłą wyższą". 
2.        Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kary umownej do wysokości ceny określonej w §6 ust. 2 Umowy. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy nie obejmuje szkód pośrednich i następczych w tym utraconych korzyści. 
Pozostała część umowy - bez zmian.”

Informuję, że nie wyrażamy zgody na zmianę treści projektu umowy.






Przewodniczący Komisji Przetargowej
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