



Odpowiedź na pytania oferentów dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego „Opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Przetwarzania Danych Oceanograficznych, nr sprawy: IOPAN/ZSPDO/20009

Poniżej zacytowane są pytania z zachowaniem pisowni oryginalnej. Do każdego pytania udzielona jest odpowiedź.

1: W ramach jakiego modułu ma być prowadzona baza instrumentów badawczych wskazanych na stronie 28 SIWZ

Odp.: Instrumenty badawcze są zasobami, które są używane podczas prowadzenia badań. Za zarządzanie zasobami, zgodnie z zapisem SIWZ na stronie 40, odpowiedzialny jest Moduł gromadzenia i udostępniania danych

2: W ramach jakiego modułu ma być prowadzona baza procedur pomiarowych wskazana na stronie 28 SIWZ

Odp.: Ponieważ zastosowanie procedur pomiarowych jest integralną częścią procesu pozyskiwania i przetwarzania danych, zgodnie z zapisem SIWZ znajdującym się na stronie 39 właściwym modułem jest Moduł gromadzenia i udostępniania danych.

3: Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym Wykonawca oprócz 4 serwerów o wymaganych w specyfikacji parametrach (SIWZ s.51), dostarczy również dodatkowe serwery, ale o gorszych parametrach?

Odp.: Zamawiający pragnie zauważyć, że w przytoczonym przez Pytającego punkcie 4 SIWZ wymieniona jest specyfikacja sprzętowa określająca minimalną funkcjonalność i uwarunkowania techniczne, jakie muszą spełniać elementy sprzętowe. W związku z tym, jeżeli do zapewnienia pełnej funkcjonalności ZSPDO (opisanej w SIWZ i załącznikach) Wykonawca uważa, że należy dostarczyć dodatkowe serwery (niezależnie od parametrów) czy też inny sprzęt lub oprogramowanie, to powinny być one częścią oferty ..

Pytający zgłosił również wniosek o przesunięcie terminu składania ofert o 5 dni roboczych w związku z dużą ilością zadanych pytań. Zamawiający nie może przyjąć takiego wniosku, ponieważ przesunięcie terminu składania ofert wydłużyłoby czas przeprowadzenia procedury przetargowej i wiązałoby się z opóźnieniem realizacji projektu.

KIEROWNIK PROJEKTU

mgr inż. Marcin Wichorowski