
OŚWIADCZENIE

NINIEJSZYM OSWIADCZA SIE,  ŻE PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW 
INSTYTUTU OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK W SOPOCIE
PRZY ULICY POWSTAŃCÓW WARSZAWY 55 WYKONANY ZOSTAŁ ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.
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Cześć opisowa
1. Zakres robót
Prace związane z dociepleniem budynku przewidują:
- prace przygotowawcze
- demontaż elementów okładzin z blachy miedzianej
- demontaż krat okiennych z przeróbka, odnowieniem i ponownym montażem
- rozbiórka opaski wokół budynku
- odkopanie i przygotowanie do ocieplenia ściany fundamentowej na gł. 1m
- przeróbki kanalizacji deszczowej (wejścia rur spustowych)
- wykonanie nowych elementów  konstrukcji zadaszenia nad wejściem głównym
- wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej tytanowo-cynkowej
- usuniecie miejscowych okładzin ceramicznych ścian
- prace przygotowawcze do ocieplenia ścian z uzupełnieniem miejscowych
braków i wyrównaniem podłoża ścian pod styropian
- wykonanie izolacji termicznej stropodachu części niskiej wraz
z wykonaniem wentylacji grawitacyjnej przestrzeni stropodachu w ścianach
szczytowych
- mocowanie styropianu do ścian przy pomocy zaprawy klejowej i łączników
mechanicznych,
- mocowanie drewnianych elementów elewacyjnych
- wykonanie obróbek blacharskich oraz montaż podokienników
- wykonanie warstwy zbrojonej,
- wykonanie wyprawy zewnętrznej,
- wykonanie opaski wokół budynku
Zakończenie prac, uporządkowanie terenu.
2 Na terenie występują inne obiekty budowlane naziemne
3.  Kierownictwo  budowy  zobowiązane  jest  do  wykonania  planu  BIOZ  i  realizowanie 

wszelkich prac zgodnie z planem BIOZ
4.  W czasie  prowadzenia  robót  szczególna  uwagę  pod katem bezpieczeństwa ludzi  należy 

zwrócić na:
- prawidłową i atestowaną odzież roboczą
- prace z użyciem elektronarzędzi przez osoby do tego uprawnione
- prawidłowe ustawienie i zamocowanie atestowanych rusztowań
- rusztowania, podnośniki, elektronarzędzia i inny sprzęt uwany na budowie
musi posiadać aktualne atesty sprawności i dopuszczenia do pracy
- dopuszczenie do pracy na wysokości tylko pracowników posiadających
odpowiednie badania lekarskie
- zorganizowanie i zabezpieczenie bezpiecznych przejść i zadaszeń
dla mieszkańców budynku i pracowników znajdujących w rejonach zagrożenia
- zabezpieczenie budowy przed osobami postronnymi
5. Na budowie mogą pracować tylko osoby bezpośrednio przeszkolone pod względem BHP.
Pracownicy muszą być pod stałym nadzorem osoby uprawnionej
6.  Plac  budowy  i  zabezpieczenia  oraz  drogi  ewakuacji  muszą  być  zorganizowane  w  taki 

sposób, aby nie zablokować do budynku dostępu dla wozów straży ogniowej, karetek 
pogotowia i innych służb miejskich
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OPIS TECHNICZNY
l. DANE BUDYNKU:
Budynki Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie ul. Powstańców Warszawy 55.
2. INWESTOR:
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
3. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest docieplenie przegród zewnętrznych budynków A i B Instytutu 
Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie.
Celem opracowania jest dostosowanie termoizolacyjności przegród zewnętrznych
budynków do poziomów wynikających z wykonanego audytu energetycznego budynków. 
Przewiduje się zastosowanie bez spoinowego
systemu ocieplenia, co zapewni zmniejszenie strat energii cieplnej zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr75, poz. 690).
Dodatkowym elementem na elewacji będą zamontowane elewacyjne panele z boazerii drewnianej i 
okładzin ceramicznych z klinkieru.
Wykonane zostaną takżee elementy nowego zadaszenia nad wejściem głównym do budynku, wraz z 
okładzinami ściennymi.
Wraz z tym wykonane zostaną z płytek kamiennych lub ceramicznych nowe nawierzchnie na 
schodach oraz na podjeździe dla osób niepełnosprawnych.
Dodatkowo planuje się wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej na nisko emisyjną oraz wymianę 
niektórych układów wyposażenia instalacyjnego budynków wykazanych w opracowaniach 
szczegółowych.
4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:
Budynki, piętrowe, niepodpiwniczone o 4 kondygnacjach nadziemnych. Wysokość
budynków w najwyższym miejscu nie przekracza 25 m ponad poziom terenu.
Budynki wykonane w konstrukcji tradycyjnej „A” oraz słupowo płytowej „B”. Ściany W budynku 
A trójwarstwowe w budynku B trój i dwu warstwowe.
Wody opadowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej.
Prace związane z modernizacja budynku nie zmieniają bilansu terenu biologicznie
czynnego.
5. ZAŁOENIA I DANE WYJSCIOWE
- Audyt energetyczny budynku wykonany w 2011 roku załączony jako osobne opracowania
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690),
- Polska Norma PN - EN ISO - 6946:1999 „Komponenty budowlane i elementy
budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania",
- Polska Norma PN - B - 02025:2001 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania
na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego",
- Instrukcja ITB 334/02 „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych
budynków",
- Rozporządzenie MSWiA z 22.09.1999, Dz. U. nr 4/99 poz. 900,
Klasyfikacja Ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany
- Wizja lokalna w miejscu inwestycji,
- Dokumentacja obiektu,
- Aprobata Techniczna ITB AT-15-5026/2007,
- Aprobata Techniczna  ITB AT-15-2600/2007,
- Materiały pomocnicze, instrukcje i karty produktów dotyczące systemu
STO THERM i STO THERM CERAMIC.
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UWAGA!
Dopuszcza się wykonanie termoizolacji budynku w innym systemie, pod warunkiem:
- zastosowania pełnego systemu posiadającego ważną i aktualną aprobatę techniczną
- zastosowania płyt izolacyjnych o λD <=0,032 W/(mK).
- zachowania zaprojektowanej kolorystyki i faktury elewacji.
6. GRUBOSC WARSTWY TERMOIZOLACYJNEJ:
Niniejsza dokumentacja uwzględnia wykonanie podanych niej elementów związanych
ze zmniejszeniem strat ciepła:
ścian zewnętrznych części nadziemnej i podziemnej płytami styropianowymi gr. 8,0 cm,
docieplenie ościeży płytami styropianowymi gr. 2,0 cm,
docieplenie nadproży płytami styropianowymi gr. 2,0cm,
docieplenie parapetów aerożelem gr. 1,0cm
docieplenie słupów natryskiem piany poliuretanowej gr. 5cm
dociepleni problematycznych miejsc natryskiem piany poliuretanowej lub wdmuchiwaniem 
granulatu styropianowego
montaż okien na piankę termoizolacyjną

7. ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE DOCIEPLENIA:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu ocieplenie budynku płytami styropianowymi metodą  BSO wg przedmiaru robót w systemie w 
systemie np.:Sto Therm Vario.

System posiada Aprobatę Techniczną  Instytutu Technik Budowlanych  AT-15-2600/2007

7.1. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych
Wykonawca prac ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych prac, zgodność robót z 
dokumentacją projektową oraz firmowymi wytycznymi producenta systemu, a także zasadami 
sztuki budowlanej i przepisami BHP.

7.2.Wymagane parametry techniczne fizyko- mechaniczne określone 
wartościami brzegowymi dla podstawowych komponentów 
materiałowych systemu wraz z opisem:

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są:

7.2.1 Klej do styropianu
Mineralna zaprawa klejowa do płyt z wełny mineralnej oraz styropianu np. StoBaukleber
Parametry techniczne:
Gęstość stwardniałej zaprawy 1,4 g/cm³ 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu po 28 dniach 3-4 N/mm² 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach 9 N/mm² 
Moduł dynamiczny E po 28 dniach 6500-7500 N/mm²
Wsp. dyfuzji pary wodnej μ 15-35
Wsp. przewodzenia ciepła 0,87 W/(m·K)
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7.2.2 Płyta termoizolacyjna ze styropianu oraz kołkowanie płyt
Płyty izolacyjne styropianowe zgodnie z wymogami normy EPS EN 13163 rodzaju EPS 032 
GRAFIT (odmiana samogasnąca) typu ARBET. Deklarowane właściwości to ; naprężenie 
ściskające przy 10% odkształceniu względnym klasy CS(10)70  o tolerancji  >=70 kPa i 
wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych klasy TR100 o  tolerancji >= 
100 kPa, klasa reakcji na ogień E, o wytrzymałości na zginanie BS 115 i tolerancji >= 115 kPa, 
płaskość płyty P3 o tolerancji ± 10 mm, deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD 
<=0,032 W/(mK).

Płyty styropianowe dodatkowo mocowane do ściany za pomocą specjalistycznych łączników 
wbijanych typu Ejot TID-TL8/60 w technologii Thermodybel o średnicy talerzyka dociskowego Ø 
70. Łącznik mechaniczny w ilości 6szt/m2

7.2.3 Siatka zbrojąca. Charakterystyka
Siatka zbrojąca z włókna szklanego – np.: Sto Glasfasergewebe 
Impregnowana przeciwalkalicznie
Splot gazejski
Ciężar powierzchniowy >155 g/m2
Rozmiar oczek 6x6 mm
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie po dostarczeniu >1750 N/50mm
Wytrzymałość na rozciąganie po 28 dniach w warunkach >1000 N/50mm

7.2.4 Warstawa zbrojąca do siatki
Mineralna wzmocniona mikrowłóknami do wykonywania warstwy zbrojącej – np.: Sto LevellUni
Odporność na uderzenia ≥ 5J (przy systemie z siatką Sto-Glasfasergewebe i tynkiem
o uziarnieniu min. 1,5 mm)
Gęstość 1,4 g/cm³ 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach 10N/mm2
Moduł dynamiczny E po 28 dnich 7000-8000N/mm2
Wsp. dyfuzji pary wodnej μ 15-35
Wsp. przewodzenia ciepła 0,87 W/(m·K)

7.2.5 Gruboziarnisty tynk akrylowy o fakturze rolowanej  6,0 mm np.: Stolit K 
6,0

Tynk organiczny wysokiej odporności na działanie alg i grzybów i wysokiej przepuszczalności pary 
wodnej o parametrach;
Gęstość DIN 53217 1 1,7-1,9 g/cm³ 
Gęstość strumienia dyfuzji EN ISO 7783-2  100-140g/(m² d)
Wsp. dyfuzji pary wodnej sd EN ISO 7783-2  0,1-0,3 m
Kapilarne podciąganie wody EN 1062-3  0,05 kg/(m² h1/2)

7.2.6 Farba elewacyjna (wersja w najwyższej jakości) efektem lotosu.
silikonowa (krzemoorganiczna)
odpowiednia do malowania mineralnej oraz akrylowej wyprawy tynkarskiej,
zgodna z PN-C-81913:1998
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akceptowana przez producenta systemu ociepleniowego,
współczynnik dyfuzji pary wodnej dla powłoki malarskiej μ ≤ 50 
nasiąkliwość powierzchniowa (kapilarne podciąganie wilgoci) ≤ 0,05 kg/(m2 h1/2)
dostępna w wersji grzybo- i glonobójczej

7.2.7 Pozostałe materiały uzupełniające
Elementy do obróbek szczególnych miejsc na elewacji np. listwy cokołowe, okapniki, profile 
krawędziowe / narożne, profile dylatacyjne, listwy i taśmy uszczelniająco-upodatniające, 
kompensatory termiczne łączników mechanicznych itp. obligatoryjne wg wytycznych 
wykonawczych wybranego systemodawcy.

Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta.

7.3. SPRZĘT
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kompletnego zestawu narzędzi, niezbędnych do 
prawidłowego i terminowego wykonania prac

7.4 Transport

7.4.1. Transport i składowanie płyt styropianowych
Sposób transportu i składowania płyt styropianowych musi wykluczyć możliwość połamania płyt 
lub uszkodzenia krawędzi płyt, co może powodować powstawanie mostków termicznych w 
warstwie termoizolacyjnej.

7.4.2. Transport i składowanie klejów i tynków
Podkład tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zagęszczać, rozcieńczać ani 
łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych 
pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić 
przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników.

7.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

7.5.1. Informacje podstawowe
BSO jest wyrobem budowlanym zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach 
budowlanych [1]: - „przez wyrób budowlany – należy rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na 
stopień jej przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzaną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i 
mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41)”. Z podanej wyżej definicji wynika, że wyroby budowlane należy stosować zgodnie z 
wydaną aprobatą, – jeśli dotyczy ona całego systemu (którego składniki wyspecyfikowane są w 
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aprobacie), to należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych aprobaty i skompletować właściwy 
zestaw. Przypadki zamiany poszczególnych składników systemu są niedopuszczalne i skutkują 
utratą gwarancji producenta systemu a firma wprowadzająca „składany” system do obrotu i 
stosowania –– w myśl art. 93 ust.2 ustawy „ Prawo Budowlane” [2] podlega karze grzywny.
Dokumentami dopuszczającymi BSO do obrotu są:

− na rynku europejskim (w tym polskim – krajowym) – Europejska Aprobata Techniczna 
udzielana w oparciu o ETAG 004 [3],

na rynku krajowym - Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o odpowiedni ZUAT

7.5.2 Uwagi i wskazówki ogólne dla wykonawcy robót ociepleniowych
Wykonawca prowadzący roboty ociepleniowe podlega przepisom prawa budowlanego.
Przed rozpoczęciem robót ociepleniowych należy: 
- sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz),
- zadbać o prawidłową organizację placu budowy,
- zapewnić miejsca do prawidłowego składowania wszystkich elementów systemu.
Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero, jeżeli:
- roboty dachowe, demontaż i montaż okien, izolacje i podłoże pod posadzkę tarasu zostaną 

zakończone i odebrane,
- widoczne zawilgocone miejsca w podłożu ulegną wyschnięciu (roboty wewnętrzne „mokre” 

powinny być wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie 
powodować nadmiernego wzrostu ilości wilgoci w ocieplanych ścianach zewnętrznych),

- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostaną wykonane 
odpowiednie obróbki zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji 
wykończonej ociepleniem,

- przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny ocieplane zostaną 
rozmieszczone i opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą szczelność.

Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych muszą zostać usunięte przyczyny zawilgocenia lub 
zasolenia podłoża i należy wyeliminować ich szkodliwy wpływ na podłoże.
Wykonywanie ocieplenia powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją robót ociepleniowych. 
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji winny posiadać pozytywne uzgodnienie autora projektu oraz 
muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Proces wykonawczy robót ociepleniowych musi być rejestrowany w dzienniku budowy.
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu 
technologicznego a w szczególności:
- należy stosować wyłącznie „systemy zamknięte”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i 

komponentów pochodzących z różnych systemów. Grozi to powstaniem szkód i powoduje 
utratę gwarancji producenta;

- wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie 
z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów;

- w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna 
być niższa niż +5°C. Zapewnia to odpowiednie warunki wiązania

- podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone 
płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć;

- rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla zapewnienia 
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

- Nakładanie następnych warstw masy klejącej do siatki i wyprawy tynkowej 
cienkowarstwowej w przeciętnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza powinno 
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odbywać się po  24 h.
- Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe można usuwać tylko
mechanicznie.

7.5.3. Podłoża i ich przygotowanie
Uwagi ogólne
Pod pojęciem „podłoże” rozumiana jest warstwa, na którą nakładany jest kolejny materiał (składnik 
zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń), mierzona od powierzchni kontaktu na min. 
głębokość mającą wpływ na skuteczność zamocowania.
I tak np.:
- dla operacji klejenia izolacji cieplnej – podłożem jest warstwa przegrody w stanie przed 

zamocowaniem ocieplenia, od lica do głębokości ewentualnego zniszczenia podczas odrywania 
stwardniałej masy klejącej o minimalnej wymaganej wytrzymałości,

- dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomocą łączników kotwiących – 
podłożem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem łączników, od lica izolacji cieplnej 
do głębokości zakotwienia (osadzenia) łączników, zapewniającej ich wymaganą nośność,

- dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej – podłożem jest warstwa przegrody (tu: izolacji 
cieplnej) w stanie przed nałożeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do głębokości 
ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy szpachlowej o minimalnej 
wymaganej wytrzymałości, itd.

Wymagania techniczne dla podłoży pod mocowanie systemów ociepleń
Wymogi fizyko-chemiczne
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających 
przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe 
itp.). Podłoże nie może być wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną 
z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego 
funkcji lub skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).
Wymogi geometryczne
Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i 
krawędzi (przedstawione w pkt. 6.4).
UWAGA: Nie wolno wykonywać wyrównania podłoża poprzez stosowanie lokalnych „podklejek” 
z płyt termoizolacyjnych. 
Ocena podłoża
Uwagi ogólne
Uznano, że podłoże wymaga wykonania czynności przygotowawczych, wykonawca robót powinien 
potwierdzić przydatność podłoża do prowadzenia prac, po wykonaniu czynności 
przygotowawczych. 
W szczególnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem przyklejania 
płyt termoizolacyjnych i przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności 
masy lub zaprawy klejowej do podłoża.
Metody oceny podłoża
Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża pod stosowanie bezspoinowych 
systemów ocieplenia ścian zewnętrznych są:

Próba odporności na 
ścieranie

Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny 
ocenić stopień zakurzenia, piaszczenia lub pozostałości 
wykwitów na podłożu

Próba odporności na 
skrobanie lub zadrapanie

Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym i 
ostrym rylcem ocenić zwartość i nośność podłoża oraz stopień 
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przyczepności istniejących powłok
Próba zwilżania Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić 

stopień chłonności podłoża
Test równości i gładkości Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić 

odchyłki ściany od płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od 
pionu, a następnie porównanie otrzymanych wyników z 
wymaganiami odpowiednich norm (dotyczących np. konstrukcji 
murowych, tynków zewnętrznych, itp.) 

Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach na podłożu, aby uzyskane wyniki były w 
pełni miarodajne i obiektywne dla całego obiektu.

7.5.4. Przygotowanie zaprawy klejącej
Do klejenia styropianu użyć fabrycznie przygotowaną zaprawę klejową np. Sto Baukleber na bazie 
cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotową do użycia po wymieszaniu na budowie. 
Zaprawę klejową należy przygotować według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne).

7.5.5. Nakładanie kleju do przyklejania płyt styropianowych
Ze względu na nierówności podłoża należy zastosować metodę obwodowo-punktową.
Jest to najpopularniejsza metoda (zwana też metodą „ramki i placków”), stosowana w przypadku 
nierówności podłoża do 10 mm.
Należy nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia 
warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty 
do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po 
obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 3-5 cm szerokości pasmo zaprawy i 
dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3 – 6 placków zaprawy o odpowiedniej średnicy – 
zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

UWAGA: Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże. 

7.5.6. Montaż płyt styropianowych
Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt styropianowych należy na ścianie 
poprowadzić linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem określenia 
ewentualnych odchyleń od płaszczyzny i w razie konieczności podłoże odpowiednio przygotować 
(patrz pkt 5.1.). Linki te będą pomocne przy bieżącej kontroli równości przyklejanych płyt.
Każdą z nałożoną zaprawą klejącą należy przyciskać do ściany i lekko ją przesuwać w celu 
skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca się ułożenie najniższego pasa na wypoziomowanej 
listwie cokołowej. Płyty należy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z 
przewiązaniem na narożach „na mijankę” (minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy 
to wyklejania ościeży otworów.
Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając na 
bieżąco przy pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie 
przyklejony. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk naroży 
– przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie.
Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny 
wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2 mm należy wypełnić 
klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm – w systemach z 
zastosowaniem płyt styropianowych - do ich wypełniania można użyć zalecanych przez producenta 
systemu mas uszczelniających. W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej należy po 
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przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej płyty, usunąć nadmiar wypływającego spod niej 
kleju. Zabieg taki należy również wykonać na narożnikach zewnętrznych budynku.

UWAGA: klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt. 

Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie (nie dotyczy 
krawędzi ościeży). Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. 
Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy 
zachować przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm.

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami 
naroży otworów w elewacjach.

Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik, w celu późniejszego, 
przycięcia jej wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się 
przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy.

7.5.7. Mocowanie płyt styropianowych przy pomocy łączników 
mechanicznych

Informacje ogólne
- łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju. 

Wymagana długość łączników
Zależna jest od budowy ściany oraz od grubości płyt termoizolacyjnych. Istniejący tynk należy 
traktować jako nienośne podłoże, dlatego wymaganą głębokość kotwienia łączników należy liczyć 
od poziomu właściwej, nośnej ściany i powinna ona odpowiadać co najmniej długość strefy 
rozprężnej. Potrzebna długość łączników mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie 
następujących składników:

L ≥ hef + a1 + a2 + da gdzie:

hef - minimalna głębokość osadzenia w danym materiale budowlanym,
a1 - łączna grubość starych warstw np. stary tynk,
a2 - grubość warstwy kleju,
da - grubość materiału termoizolacyjnego,
 L - całkowita długość łącznika.

Wymagana ilość i rozkład łączników 
Ilość łączników nie może być mniejsza niż 4 szt./ 1m2 powierzchni elewacji. Przy narożnikach 
budynku w tzw. „strefie narożnej” wymagane jest zwiększenie ilości łączników (według zaleceń 
producenta). W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać w narożach płyt. 
Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić w przypadku 
ściany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku ściany z betonu co najmniej 5 cm. 
Montaż łączników mechanicznych
Łączniki należy zagłębić w materiale izolacyjnym, a powstałe wgłębienie zaślepić za pomocą 
specjalnego elementu, tzw. termodybla wykonanego z materiału izolacyjnego, stosowanego w 
danym systemie (EPS).
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7.5.8. Ochrona narożników i krawędzi
Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane przez producenta 
systemu :

• kątowniki z PCV z siatką zbrojącą (stosowane wyłącznie w systemach z użyciem 
styropianowych płyt termoizolacyjnych),

• kątowniki z tzw. siatki pancernej.

7.5.9. Wykonanie warstwy zbrojonej
Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji
Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi 
naprężeniami, na warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45o paski tkaniny z włókna 
szklanego o wymiarach minimum 25 x 35 cm.
Warstwa zbrojona
Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt 
termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę klejącą i 
rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. „zębatą” o wielkości zębów 10-12 
mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa 
siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia 
w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko.
Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. 
Warstwa zaprawy/masy klejącej wraz z zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną. 
Grubość warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez producenta 
systemu.
Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości kilku cm (dokładną szerokość zakładu siatki 
zbrojącej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), względnie wyprowadzić poza 
krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania itp. 
na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i zatapia ją w masie klejącej 

7.6.0. Wykonanie warstwy końcowej
Zaprawa tynkarska + powłoka malarska
Do wykonania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej należy zastosować fabrycznie przygotowany 
produkt, zdefiniowany w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów. 
Tynk gruboziarnisty akrylowy o strukturze baranka – mieszanka gotowa do użycia, barwiona w 
masie. 
Tynk gruboziarnisty nanosić równomiernie na grubość ok. 6mm pacą ze stali nierdzewnej w 
połączeniu ze specjalną techniką obróbki. W ten sposób powstaje solidna, bardzo gruboziarnista 
powierzchnia z efektem głębi. Wierzchnią wyprawę tynkarską należy nakładać po dokładnym 
wyschnięciu warstwy zbrojonej, nie wcześniej jednak niż po 48 godzinach.
Następnie farbę silikonowa nanosimy wałkiem rozprowadzając równomiernie w dwóch cyklach. 
Farba silikonowa aplikujemy zgodnie z instrukcja danego producenta.

7.7.0 KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBOT BUDOWLANYCH

Wymaga się, aby wszystkie materiały użyte do budowy posiadały atesty i były dopuszczone do 
stosowania w budownictwie. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
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potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór 
materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową, nie dopuszcza 
się stosowania rozwiązań niesystemowych. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny 
być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.7.1. Kontrola jakości wykonania ocieplenia
W interesie wykonawcy jest dokonanie wstępnej oceny stanu podłoża oraz jakości i zgodności 
dostarczonych materiałów budowlanych, jak również prowadzenie bieżącej kontroli 
wykonywanych robót – po ukończeniu każdego etapu ocieplenia ściany. Ma to na celu prawidłowe 
wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowiązku 
prowadzić może do nawarstwiania się kolejnych błędów, co w konsekwencji skutkować będzie złą 
jakością prac, koniecznością dokonania poprawek i ewentualnością zastosowania kar umownych 
przez zleceniodawcę.
Wykaz czynności kontrolnych:
Kontrola podłoża: 
sprawdzeniu i ocenie podlegają:
- wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia, 
zniszczenia, stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. W przypadkach 
wątpliwych konieczne jest wykonanie testu nośności podłoża przeprowadzanego wg zaleceń 
dostawcy BSO;
- odchyłki geometryczne podłoża.
Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO: 
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby 
do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania 
poszczególnych materiałów.
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności 
asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. 
UWAGA: zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198 poz. 2041)  producent / dostawca nie ma obowiązku dostarczania odbiorcy deklaracji 
zgodności.
Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość:

− przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, 
wyrównanie – w zakresie koniecznym),

− wykonania gruntowania podłoża,
− przyklejenia płyt styropianowych,
− osadzenia łączników mechanicznych,
− wykonania warstwy zbrojonej,
− wykonania obróbek blacharskich,
− zamocowania profili,
− wykonania gruntowania pod tynk,
− wykonania wyprawy tynkarskiej,

Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, 
wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków – w zakresie koniecznym.
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Kontrola przyklejania płyt styropianowych polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości 
powierzchni, układu i szerokości spoin.
Kontrola osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia 
łączników mechanicznych. W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności 
zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników).
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki 
zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, 
równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do 
dalszych prac. Kontroli podlega również prawidłowość wykonania obrobienia miejsc 
newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, 
podokienników, kapinosów itp.). Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku 
warstwy tynkarskiej.
Kontrola wykonania gruntowania podłoży polega na: sprawdzeniu ciągłości wykonania warstwy 
gruntowej i jej skuteczności.
Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i 
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie) oraz 
wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany.
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania 
właściwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do równości powinny być zawarte w 
umowie pomiędzy wykonawcą oraz inwestorem. Jeśli w umowie nie ma sprecyzowanych 
wytycznych co do równości powierzchni oraz krawędzi należy przyjąć:

• odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w 
liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m),

• odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 
1 m i nie więcej niż 30 mm na całej wysokości budynku,

• dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej 
wysokości kondygnacji – 10 mm,

• dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości 
budynku,

• odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego 
promienia nie powinny być większe niż 7 mm.

Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. 
Wykończona wyprawą tynkarską powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzować się 
jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i 
wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z 
odległości > 3 m. Nie dopuszcza się oceny tynku w świetle smugowym lub ukierunkowanym, 
zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni.
Ponadto dopuszczalne odchylenie wykończonego lica i krawędzi od płaszczyzny (powierzchni), 
pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót 
budowlanych lub z warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie.

7.7.2. Najczęściej popełniane błędy przy wykonywaniu BSO
Najczęściej popełnianymi błędami przy pracach ociepleniowych są:
Niewłaściwie prowadzona dokumentacja budowy:

• brak protokołów przekazania placu budowy lub frontu robót,
• brak zapisów o postępie robót,
• brak potwierdzenia odbiorów robót zanikających,
• brak zapisów o wystąpieniu utrudnień,
• brak zapisów o konieczności wykonania robót dodatkowych.

Może to prowadzić do konfliktu zamawiającego i wykonawcy podczas odbioru prac.
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Niewłaściwa technologia prowadzenia robót ociepleniowych: 
• brak przygotowania lub niewłaściwe przygotowanie podłoża (bez odkurzenia, umycia, 

usunięcia glonów i porostów, wyrównania, wzmocnienia, gruntowania - o ile to konieczne),
• płyty termoizolacyjne przyklejane bez przewiązania – może stać się to przyczyną pęknięć na 

powierzchni elewacji (szczególnie na krawędziach budynku),
• krawędzie płyt termoizolacyjnych pokrywają się z narożami otworów - może spowodować 

powstanie na elewacji ukośnych pęknięć,
• nakładanie zaprawy klejącej na płyty termoizolacyjne tylko w postaci placków - oprócz 

osłabienia przyczepności, nie podparte krawędzie płyt uginają się, co utrudnia prawidłowe 
wykonywanie kolejnych etapów prac,

• brak lub zbyt cienka warstwa materiału ocieplającego krawędzie ościeży,
• nieprawidłowa technologia wykonania otworów pod łączniki mechaniczne (np. wiertarką 

udarową w materiałach szczelinowych,
• nieprawidłowo dobrane, rozmieszczone i osadzone łączniki mechaniczne,
• brak lub niedostateczne szlifowania uskoków płyt grubym papierem ściernym w zamian 

szpachlowanie styków płyt zaprawą klejącą, (która uwidacznia się przy bocznym 
oświetleniu ściany oraz w chłodne, wilgotne dni),

• brak bądź niewłaściwy sposób wykonania (lub użycie źle dobranych materiałów) do 
wypełniania szczelin przy ościeżnicach i obróbkach blacharskich, co może spowodować 
wnikanie wody deszczowej pod płyty termoizolacyjne,

• brak wklejania dodatkowych, ukośnych łat z siatki zbrojącej w narożach otworów – może 
spowodować powstanie na elewacji ukośnych pęknięć,

• niestaranne wykonanie warstwy zbrojonej o zbyt małej grubości z siatką zbrojącą ułożoną 
na sucho, bez zatopienia jej w warstwie klejącej - osłabia zabezpieczenie materiału 
izolacyjnego i źle wpływa na trwałość wyprawy tynkarskiej, faktura i kolor siatki widoczne 
są na elewacji pomimo nałożenia tynku,

• brak dostatecznych zakładów siatki zbrojącej– może spowodować powstanie pęknięć na 
elewacjach,

• stosowanie dodatków j nieprzewidzianych w systemie do zaprawy lub masy klejącej
• widoczne na elewacji połączenia tynku (tzw. zgrzewy) – świadczy to o źle zaplanowanej i 

źle zorganizowanej pracy; przed rozpoczęciem prac tynkarskich należy:
• wyznaczyć linie styku, w których połączenia tynku nie będą widoczne,
• zaplanować pracę jednocześnie na min. 2 lub 3 poziomach rusztowania,
• pracę prowadzić nieprzerwanie do wyznaczonych linii styku;
• brak stosowania osłon na rusztowaniach, co niesie ryzyko rozmycia świeżego tynku przez 

deszcz albo pojawienia się odbarwień. Również przy ładnej pogodzie osłony są niezbędne, 
gdyż zmniejszają szybkość przesychania cienkowarstwowych materiałów i stanowią 
ochronę dla świeżego tynku przed wiatrem niosącym tumany kurzu,

• wykonywanie prac ociepleniowych w dni o zbyt niskich temperaturach.

• Stosowanie „zamienników” elementów systemu. Elementami, które bywają najczęściej 
zamieniane w systemach na ich tańsze „odpowiedniki” to:

−  masa lub zaprawa klejąca do przyklejania płyt termoizolacyjnych,
−  masa lub zaprawa klejąca do wykonania warstwy zbrojonej,
−  siatka zbrojąca,
− łączniki mechaniczne.

Jest to działanie niedozwolone i sprzeczne z prawem. Udowodnienie przypadku stosowania 
„zamienników” elementów systemu powoduje utratę gwarancji udzielanej przez systemodawcę a 
wykonawcę naraża na karę grzywny. Identyfikacja zamienionych składników po zakończeniu 
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poszczególnych etapów robót jest trudna i nierzadko niemożliwa do dokonania. Sposobem kontroli 
kompletności może być zwrócenie się do dostawcy systemu o potwierdzenie, czy w okresie 
wykonywania ocieplenia wskazana firma wykonawcza zakupiła właściwą dla danej realizacji ilość 
materiałów (w odpowiedniej ilości i czasie).

7.8. Odbiór robót budowlanych

Do najważniejszych kryteriów odbioru robót ociepleniowych należy ocena równości i 
jednorodności powierzchni ułożonych wypraw tynkarskich. 
Przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy stosować:

• odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na końcowej ocenie ilości i 
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub 
zanikają;

• odbiory częściowe polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, 
ustalonych w szczegółowych warunkach umowy, w których określa się również terminy 
odbiorów częściowych;

• odbiory ostateczne polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz 
ustalenia końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru końcowego 
może być tylko całkowicie zrealizowana umowa.

Czynności odbiorowych dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. Z przeprowadzonych 
czynności odbiorowych sporządza się protokoły. Protokół odbioru końcowego podpisywany jest 
przez zamawiającego dopiero po usunięciu przez wykonawcę wad ewentualnie stwierdzonych w 
trakcie odbioru robót.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne.

- PN-EN ISO 6946 - ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.”
- PN-EN-ISO 6946:1999 – „Komponenty budowlane i elementy budynku”.
- PN-ISO-6241:1994 – „Normy własności użytkowych w budownictwie i zasady opracowania
oraz czynniki, jakie powinny być uwzględniane”.
- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką.
- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego
systemu ocieplenia.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I
„Budownictwo ogólne”
- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem ścian
zewnętrznych metodą „lekką” (dla doświadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. 
świadectwo ITB nr 530/85.
Sporządziła:
 
[1] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 
30 kwietnia 2004 r.) 
[2] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 
2006 roku z późniejszymi zmianami.
     [3] ETAG 004 – Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – „Złożone systemy izolacji 
cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.
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8.1 Przyklejenie płytek klinkierowych metodą BSO w systemie StoTherm 
Ceramic S  na warstwie izolacyjnej z płyt styropianowych.

Wszystkie materiały i wyroby zastosowane do prac ociepleniowych muszą być zgodne z Aprobatą 
Techniczna ITB AT-15-5026/2007.
Klejenie płyt styropianowych wykonywane jest za przy użyciu zaprawy klejowej Sto-Baukleber. 
Mocowanie kołkami  Ejot TID/8 - za pomocą dopuszczonych do stosowania kołków rozporowych 
w ilości min. 6 szt./m2 na powierzchni elewacji oraz min. 8 szt./m2 w strefie brzegowej. 
Mocowanie mechaniczne należy przeprowadzić w trakcie wykonywania warstwy zbrojącej, 
poprzez siatkę zbrojącą.
Warstwa zbrojąca wykonywana jest przy użyciu zaprawy zbrojącej StoLevell Uni i siatki zbrojącej 
Sto-Glasfasergewebe. Siatka zbrojąca musi zostać wtopiona w naniesioną na płyty termoizolacyjne 
zaprawę zbrojącą. Następnie należy wykonać mocowanie mechaniczne przez siatkę. Po wykonaniu 
mocowania kołkami rozporowymi, talerzyki kołków muszą zostać ponownie przykryte masą 
szpachlową.
Do przyklejania płytek ceramicznych służy zaprawa klejąca StoColl KM, która nanoszona jest 
zarówno na spodnią stronę płytek jak i na podłoże za pomocą ząbkowanej pacy 10 x 10 mm. Należy 
przy tym zagwarantować, by po dociśnięciu, zaprawa klejąca pokryła całą spodnią powierzchnię 
płytek. Grubość warstwy zaprawy klejącej musi wynosić co najmniej 3 mm.
Po wyschnięciu zaprawy klejowej należy wykonać spoinowanie płytek. Do tego celu służy zaprawa 
do spoinowania StoColl FM. Szczegółowe informacje dotyczące zastosowania poszczególnych 
materiałów znajdują się Instrukcji Technicznych systemodawcy.

9. KOLORYSTYKA:
Dokumentacja zawiera propozycje kolorystyki elewacji.
Opis kolorów zgodny z paleta STO.
Przed przystąpieniem do wykonania wyprawy tynkarskiej należy przedstawić
Inwestorowi próbki kolorystyki w celu ich potwierdzenia.
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